
7. kuchnia1,82*1,00*27,0007. kuchnia2,628. komunikacja1,729. zabudowa przy kuchni1,7210. jadalnia8,851. hall11,522. korytarz4,065. pokój20,786. pokój21,314. łazienka3,291. hall0,60*0,80*2,006. pokój0,60*0,80*2,00(1,82+0,90+1,44+1,82)*3,101,105. pokój3,506. pokój6,003,25+2,001,913,531,102,831,82+0,805. pokój1,40*3,104,0004. łazienka(1,75*2+2,00*2)*1,50-0,90*1,507. kuchnia1,82*1,001. hall11,522. korytarz4,063. wc1,264. łazienka3,295. pokój20,786. pokój21,317. kuchnia2,628. komunikacja1,729. zabudowa przy kuchni1,7210. jadalnia8,851. hall(3,54*2+3,93*2)*3,10-0,90*2,10*32. korytarz(3,53*2+1,15*2)*3,10-0,90*2,10*53. wc(1,38*2+0,98*2)*3,10-0,90*2,104. łazienka(1,75*2+2,00*2)*1,60-0,90*0,605. pokój(4,25*2+4,90*2)*3,10-0,90*2,10*2-2,07*1,816. pokój(3,99*2+5,36*2)*3,10-0,90*2,10*2-2,07*1,817. kuchnia1,44*3,10+1,82*2,108. komunikacja(0,47+0,90)*3,10-0,90*2,109. zabudowa przy kuchni(0,95*2+2,83)*3,1010. jadalnia(2,77+3,24*2)*3,10-0,96*2,713.640*0,05+7.000*0,05+14.910*0,01+57.670*0,02+3.290*0,02+77.130*0,025+1.920+18.538*0,12+(1.100+9.500+5.250+1.910+3.530+1.100+2.830+2.620)*1,00*0,03+4.340*0,12+4.000*0,01*0,20*0,20+11.720*0,02+77.130*0,015+235.438*0,01514.25414.25414.2541,0001208,00015,00010,0001,0001,0001,0004. łazienka1,0001,0004. łazienka1,0008,0002,0002,0001,0001,0002,0001,00010. jadalnia1,0001,5001.5004,000zaślepienie otworów wentylacyjnych0,20*0,20*0,20*44,005. pokój2,07*1,816. pokój2,07*1,817. kuchnia0,96*2,711. komunikacja0,90*2,10*61,0002,00077.1303. wc1,261. komunikacja12,975. pokój21,056. pokój21,392. łazienka2,374. łazienka4,027. kuchnia14,972. łazienka1,82*2+1,30*2-0,904. łazienka1,75*2+2,36*2-0,907. kuchnia1,75*2+2,36*2-0,902. łazienka(1,82+0,12+1,30)*3,10-0,90*2,104. łazienka(1,75+0,12+0,90)*3,105. pokój1,00*2,10+1,80*3,10-0,90*2,102. łazienka1,0005. pokój1,00022.531*2235.4385. pokój4,90*3,10-2,07*1,816. pokój3,99*3,10-2,07*1,81235.438+77.130235.43877.1305. pokój(2,07+1,81*2)*0,306. pokój(2,07+1,81*2)*0,302. łazienka(1,82*2+1,30*2)*2,00-0,90*2,004. łazienka(1,75*2+2,36*2)*2,00-0,90*2,007. kuchnia(4,30+0,60+0,60)*1,00235.438-30.82077.1303.414204.618+77.130+3.4142,07+2,074,0002,40*0,872.0882.0882,402.0882.0882,40*0,302,40  - 36,00  - 1,001,00  - 1,00  - 36,00  - 10,000+650,000+50,000+280,000+20,000550,0050,00280,0020,0035,0030,0001,0003,0003,0008,001,001,0011,009,0007,000 - 10 - 1 - 5 - 1 - 954,0028,006,006,001,00 - 54.000+28.000+6.000+6.000+1.000 - 95.00054.000+28.0006.0006.000+1.00010,003,001,004,008,0010,00 - 3,003,00 - 4 - 4 - 8 - 8 - 10111,001,001,001,001,001,001,002,001,001,001,00050,0010,004,005,00 - 5,00 - 2,00 - 2,00 - 5,001,0002,0002,000 - 50.000 - 10.0004.000 - 5,0001,001,006,008,0010,006,001,0001,0001,0006.000+8.000+10.000 - 8,00 - 17 - 41,0002,000 - 2,000 - 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0001,0003,0002,0003,000

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-04-30 mgr inż. TOMASZ GAWOR ......................

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: "Aranżacja mieszkania przy ul. Syrokomli 20/11 w Krakowie na potrzeby mieszkania 
chronionego"

Lokalizacja: Kraków, ul Syrokomli 20/11

Inwestor: Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, ul. 
Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: QS INŻYNIERIA TOMASZ GAWOR, ul. Wodzieniec 11, 32-051 Krzęcin
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROZBIÓRKI, WYBURZENIA, DEMONTAŻE

1 KNNR 3/701/5 Wykucie z muru okien

Wyliczenie ilości robót:

7. kuchnia 1,82*1,00*2 3,640000

RAZEM: 3,640000 m2 3,640

2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7,000 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

3 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

7. kuchnia 2,62 2,620000

8. komunikacja 1,72 1,720000

9. zabudowa przy kuchni 1,72 1,720000

10. jadalnia 8,85 8,850000

RAZEM: 14,910000 m2 14,910

4 KNR 404/504/9 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych - parkiet

Wyliczenie ilości robót:

1. hall 11,52 11,520000

2. korytarz 4,06 4,060000

5. pokój 20,78 20,780000

6. pokój 21,31 21,310000

RAZEM: 57,670000 m2 57,670

5 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

4. łazienka 3,29 3,290000

RAZEM: 3,290000 m2 3,290

6 KNR 401/816/6 Rozebranie podłoża z desek

Wyliczenie ilości robót:

podłoże z desek 77,130000

   1. hall 11,52=11,520000

   2. korytarz 4,06=4,060000

   3. wc 1,26=1,260000

   4. łazienka 3,29=3,290000

   5. pokój 20,78=20,780000

   6. pokój 21,31=21,310000

   7. kuchnia 2,62=2,620000

   8. komunikacja 1,72=1,720000

   9. zabudowa przy kuchni 1,72=1,720000

   10. jadalnia 8,85=8,850000

RAZEM: 77,130000 m2 77,130

7 KNR 404/510/2 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami wraz z oczyszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

1. hall 0,60*0,80*2,00 0,960000

6. pokój 0,60*0,80*2,00 0,960000

RAZEM: 1,920000 m3 1,920

8 KNR 929/104/5 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,82+0,90+1,44+1,82)*3,10 18,538000

RAZEM: 18,538000 m2 18,538

9 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 1 hall na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

1,10 1,100000

RAZEM: 1,100000 m 1,100

10 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 5, 6 pokój zabudowa maskująca na 
ścianie

Wyliczenie ilości robót:

5. pokój 3,50 3,500000

6. pokój 6,00 6,000000

RAZEM: 9,500000 m 9,500
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11 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 1 hall pod sufitem

Wyliczenie ilości robót:

3,25+2,00 5,250000

RAZEM: 5,250000 m 5,250

12 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 8 komunikacja pod sufitem

Wyliczenie ilości robót:

1,91 1,910000

RAZEM: 1,910000 m 1,910

13 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 2 korytarz pod stropem

Wyliczenie ilości robót:

3,53 3,530000

RAZEM: 3,530000 m 3,530

14 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 2 korytarz na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

1,10 1,100000

RAZEM: 1,100000 m 1,100

15 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 9 zabudowa wnęki w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

2,83 2,830000

RAZEM: 2,830000 m 2,830

16 KNRW 
401/410/2

Demontaż zabudowy stałej w pomieszczeniu nr 7 kuchnia

Wyliczenie ilości robót:

1,82+0,80 2,620000

RAZEM: 2,620000 m 2,620

17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5. pokój 1,40*3,10 4,340000

RAZEM: 4,340000 m2 4,340

18 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:

4,000 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

19 KNR 401/819/15 Rozebranie istniejącej okładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

4. łazienka (1,75*2+2,00*2)*1,50-0,90*1,50 9,900000

7. kuchnia 1,82*1,00 1,820000

RAZEM: 11,720000 m2 11,720

20 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, 
z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1. hall 11,52 11,520000

2. korytarz 4,06 4,060000

3. wc 1,26 1,260000

4. łazienka 3,29 3,290000

5. pokój 20,78 20,780000

6. pokój 21,31 21,310000

7. kuchnia 2,62 2,620000

8. komunikacja 1,72 1,720000

9. zabudowa przy kuchni 1,72 1,720000

10. jadalnia 8,85 8,850000

RAZEM: 77,130000 m2 77,130
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21 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

1. hall (3,54*2+3,93*2)*3,10-0,90*2,10*3 40,644000

2. korytarz (3,53*2+1,15*2)*3,10-0,90*2,10*5 19,566000

3. wc (1,38*2+0,98*2)*3,10-0,90*2,10 12,742000

4. łazienka (1,75*2+2,00*2)*1,60-0,90*0,60 11,460000

5. pokój (4,25*2+4,90*2)*3,10-0,90*2,10*2-2,07*1,81 49,203300

6. pokój (3,99*2+5,36*2)*3,10-0,90*2,10*2-2,07*1,81 50,443300

7. kuchnia 1,44*3,10+1,82*2,10 8,286000

8. komunikacja (0,47+0,90)*3,10-0,90*2,10 2,357000

9. zabudowa przy kuchni (0,95*2+2,83)*3,10 14,663000

10. jadalnia (2,77+3,24*2)*3,10-0,96*2,71 26,073400

RAZEM: 235,438000 m2 235,438

22 KNR 401/106/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3.640*0,05+7.000*0,05+14.910*0,01+57.670*0,

02+3.290*0,02+77.130*0,025+1.920+18.538*0,

12+(1.100+9.500+5.250+1.910+3.530+1.100+2

.830+2.620)*1,00*0,03+4.340*0,12+4.000*0,01

*0,20*0,20+11.720*0,02+77.130*0,015+235.43

8*0,015 14,253630

RAZEM: 14,253630 m3 14,254

23 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

14.254 14,254000

RAZEM: 14,254000 m3 14,254

24 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

14.254 14,254000

RAZEM: 14,254000 m3 14,254

25 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

14.254 14,254000

RAZEM: 14,254000 m3 14,254

1.2 Element DEMONTAŻE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

26 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż rozdzielni lokalowej

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

27 KNNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub 
kabelkowego okrągłego

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

28 KNNR 9/401/8 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub 
metalowego

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

29 KNNR 9/402/6 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego

Wyliczenie ilości robót:

15,000 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

1.3 Element DEMONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ

30 KNR 404/702/2 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, Fi˙25-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.4 Element DEMONTAŻE INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

31 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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32 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

33 KNNR 8/314/3 Demontaż urządzeń gazowych, kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

34 KNNR 8/423/1 Demontaż grzejnika łazienkowego drabinkowego

Wyliczenie ilości robót:

4. łazienka 1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

35 KNR 402/235/7 Demontaż wanny

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

36 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300˙dm3

Wyliczenie ilości robót:

4. łazienka 1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

37 KNNR 8/108/1 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

38 KNNR 8/108/2 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

39 KNNR 8/122/4 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

40 KNNR 8/122/7 Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

41 KNR 402/235/5 
(1)

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

42 KNNR 8/222/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

43 KNNR 8/222/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000

44 KNNR 8/422/6 Demontaż grzejnika, stalowy

Wyliczenie ilości robót:

10. jadalnia 1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

45 KNR 404/1107/3
(1)

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

1,500 1,500000

RAZEM: 1,500000 t 1,500

46 KNR 404/1107/4
(1)

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości transportu ponad 1 km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 t 1,500

47 Kalkulacja 
indywidualna

Odłączenie przyłączy wody, kanalizacji, gazu, elektrycznych

Wyliczenie ilości robót:

4,000 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
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2 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Element PRZEMUROWANIA

48 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

zaślepienie otworów wentylacyjnych 0,20*0,20*0,20*4 0,032000

RAZEM: 0,032000 m3 0,032

49 KNR 401/324/1 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły - 
pęknięcie ściany między pokojami

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.2 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

50 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

5. pokój 2,07*1,81 3,746700

6. pokój 2,07*1,81 3,746700

7. kuchnia 0,96*2,71 2,601600

RAZEM: 10,095000 m2 10,095

51 KNNR 2/1103/1 Drzwi z ościeżnicą regulowaną bezprzylgowe fabrycznie malowane

Wyliczenie ilości robót:

1. komunikacja 0,90*2,10*6 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

52 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja istniejących drzwi do mieszkania (umycie, naprawa okuć i klamek, wymiana 
zamków, wizjer zaślepiony, usunięcie wewnętrznego wykończenia drzwi, lakierowanie 
białe)

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

53 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja parapetów okiennych i kwietnika

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.3 Element PODŁOGI

54 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

77.130 77,130000

RAZEM: 77,130000 m2 77,130

55 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, pomieszczenie o 
powierzchni ponad 8˙m2 - pomieszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3. wc 1,26 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

56 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy), (nakład obejmuje również listwy 
przypodłogowe)

Wyliczenie ilości robót:

1. komunikacja 12,97 12,970000

5. pokój 21,05 21,050000

6. pokój 21,39 21,390000

RAZEM: 55,410000 m2 55,410

2.4 Element POSADZKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

57 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 33 x 33 cm, metoda 
zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2. łazienka 2,37 2,370000

4. łazienka 4,02 4,020000

7. kuchnia 14,97 14,970000

RAZEM: 21,360000 m2 21,360

58 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, 
cokolik 15 cm, metoda zwykła, płytki 33 x 33 cm

Wyliczenie ilości robót:

2. łazienka 1,82*2+1,30*2-0,90 5,340000

4. łazienka 1,75*2+2,36*2-0,90 7,320000

7. kuchnia 1,75*2+2,36*2-0,90 7,320000

RAZEM: 19,980000 m 19,980
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2.5 Element ZABUDOWY G-K

59 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe ognioodporne na rusztach metalowych, 
obustronnie 2-warstwowo, 100-02 (15,0 cm)

Wyliczenie ilości robót:

2. łazienka (1,82+0,12+1,30)*3,10-0,90*2,10 8,154000

4. łazienka (1,75+0,12+0,90)*3,10 8,587000

5. pokój 1,00*2,10+1,80*3,10-0,90*2,10 5,790000

RAZEM: 22,531000 m2 22,531

60 AT 43/119/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

2. łazienka 1,000 1,000000

5. pokój 1,000 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

61 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

22.531*2 45,062000

RAZEM: 45,062000 m2 45,062

2.6 Element TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, 
MALOWANIE

62 KNR 401/610/2 Oczyszcznie ścian z resztek zaprawy cementowo-wapiennej szczotkami drucianymi

Wyliczenie ilości robót:

235.438 235,438000

RAZEM: 235,438000 m2 235,438

63 KNR 401/613/1 Odgrzybianie elementów przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania, 
do 10˙m2, 2-krotnie - ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

5. pokój 4,90*3,10-2,07*1,81 11,443300

6. pokój 3,99*3,10-2,07*1,81 8,622300

RAZEM: 20,065600 m2 20,066

64 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

235.438+77.130 312,568000

RAZEM: 312,568000 m2 312,568

65 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów tynki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

235.438 235,438000

RAZEM: 235,438000 m2 235,438

66 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

77.130 77,130000

RAZEM: 77,130000 m2 77,130

67 KNR 202/810/5 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV na ościeżach otworów o 
powierzchni ponad 3 m2 o szerokości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

5. pokój (2,07+1,81*2)*0,30 1,707000

6. pokój (2,07+1,81*2)*0,30 1,707000

RAZEM: 3,414000 m2 3,414

68 KNNR 2/805/1 
(1)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, 
płytki 20x20cm

Wyliczenie ilości robót:

2. łazienka (1,82*2+1,30*2)*2,00-0,90*2,00 10,680000

4. łazienka (1,75*2+2,36*2)*2,00-0,90*2,00 14,640000

7. kuchnia (4,30+0,60+0,60)*1,00 5,500000

RAZEM: 30,820000 m2 30,820

69 KNRW 
202/2011/2

Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, 
podłoże z tynku - 1,5 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

235.438-30.820 204,618000

RAZEM: 204,618000 m2 204,618

70 KNRW 
202/2011/4

Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, 
podłoże z tynku - 1,5 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

77.130 77,130000

RAZEM: 77,130000 m2 77,130
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71 KNRW 
202/2011/5

Gładzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, 
ościeża, podłoże betonowe - 1,5 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

3.414 3,414000

RAZEM: 3,414000 m2 3,414

72 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi ścian i sufitów, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

204.618+77.130+3.414 285,162000

Ścianki G-K 28,321000

   2. łazienka (1,82+0,12+1,30)*3,10-0,90*2,10=8,154000

   4. łazienka (1,75+0,12+0,90)*3,10=8,587000

   5. pokój (1,00*2,10+1,80*3,10-0,90*2,10)*2=11,580000

RAZEM: 313,483000 m2 313,483

73 ORGB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm - parapety aglomarmurowe szer. 30 cm  gr. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,07+2,07 4,140000

RAZEM: 4,140000 m 4,140

74 KNR 202/1215/1 Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach kominów o powierzchni elementu do 0.1 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,000 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

2.7 Element TARAS

75 Kalkulacja 
indywidualna

Skucie powierzchni balkonu, wywóz gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,87 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,088

76 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie warstwy sczepnej IZOHAN renobud R-102 gr. 5mm

Wyliczenie ilości robót:

2.088 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,088

77 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie elastycznej izolacji przeciwwodnej IZOHAN EKO 2K gr. 5mm

Wyliczenie ilości robót:

2.088 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,088

78 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie izolacji krawędzi i naroży z taśmy dwustronnie izolowanej IZOHAN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

2,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400

79 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie wylewki szybowiążącej antracytowej BOTAMENT M100 gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.088 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,088

80 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju IZOHAN renobud C-520

Wyliczenie ilości robót:

2.088 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,088

81 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie z blachy z tytan-cynku

Wyliczenie ilości robót:

2,40*0,30 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,720

82 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, oczyszczenie, konserwacja i ponowne zamocowanie balustrad zabytkowych

Wyliczenie ilości robót:

2,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400
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3 Grupa ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1 Element Rozdzielnia lokalowa

83 KNR 508/813/1 Podłaczenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

- 36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

84 KNR 514/102/2 Montaż przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych. 
Rozdzielnia RL

Wyliczenie ilości robót:

- 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

85 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szyny uziemiającej / wyrównawczej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

86 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie instrukcji ruchowej rozdzielni RL

Wyliczenie ilości robót:

- 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

87 KNRW 
508/401/10

Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic n/t, kucie mechaniczne pod kołki 
rozporowe plastykowe

Wyliczenie ilości robót:

- 36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

3.2 Element Instalacja oświetlenia i gniazd

88 KNRW 
403/1001/1

Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

- 10,000+650,000+50,000+280,000+20,000 1 010,000000

RAZEM: 1 010,000000 m 1 010,000

89 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do
7,5˙mm2. Przewód YDYżo 3*1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

550,00 550,000000

RAZEM: 550,000000 m 550,000

90 KNRW 
508/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
7,5˙mm2. Przewód YDYżo 4*1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

91 KNRW 
508/212/2

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
Przewód YDYżo 3*2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

280,00 280,000000

RAZEM: 280,000000 m 280,000

92 KNRW 
508/212/2

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, 
Przewód YDYżo 5*2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

93 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

35,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

94 KNNR 5/308/2 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 
przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

30,000 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000

95 KSNR 5/203/3 Montaż aparatów elektrycznych - Gniazda remontowe z wyłącznikiem (1x32A 
400V+2x16A 230V)

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
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96 KNNR 5/308/5 Montaż zestawu gniazd instalacyjnych telekomunikacyjnych RJ45 INT

Wyliczenie ilości robót:

3,000 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

97 KNNR 5/308/5 Montaż zestawu gniazd instalacyjnych telekomunikacyjnych 1xTV

Wyliczenie ilości robót:

3,000 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

98 KNNR 5/306/2 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 2-biegunowego

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

99 KNNR 5/406/1 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Domofon

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

100 KNNR 5/302/5 Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

101 KNNR 5/302/5 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych kinkietowych o średnicy do 32mm

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

102 KNRW 
508/514/7

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu, 
w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, 2x28W przykręcane - oprawy sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

9,000 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,000

103 KNRW 
508/514/1

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu, 
w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - kinkiety ścienne

Wyliczenie ilości robót:

7,000 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

3.3 Element Pomiary

104 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

- 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 pomiar 10,000

105 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

- 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

106 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny

Wyliczenie ilości robót:

- 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 pomiar 5,000

107 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

- 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

108 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny

Wyliczenie ilości robót:

- 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 pomiar 9,000

4 Grupa ROBOTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

4.1 Element Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

109 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,000

110 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,00 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000581D8)

strona nr: 11

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

111 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

112 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

113 KNRW 
215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000

114 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

- 54.000+28.000+6.000+6.000+1.000 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,000

115 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

- 95.000 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,000

4.2 Element Izolacja rurociągów

116 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), 
rurociąg Fi 12-22 mm

Wyliczenie ilości robót:

54.000+28.000 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,000

117 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), 
rurociąg Fi 12-22 mm

Wyliczenie ilości robót:

6.000 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

118 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), 
rurociąg Fi 28-35 mm

Wyliczenie ilości robót:

6.000+1.000 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

4.3 Element Zestaw wodomierzowy

119 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

120 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

121 KNRW 
215/527/5 (1)

Zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy DN 32 mm z możliwościa nadzoru i 
odwodnieniem typ EA

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.4 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

122 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

123 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 
50 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
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124 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 
110 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

125 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

- 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

126 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

4.5 Element Roboty budowlane

127 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, 
grubość do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

- 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

128 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 
cm

Wyliczenie ilości robót:

- 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

129 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

130 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

131 KNR 728/208/1 Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana

Wyliczenie ilości robót:

- 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10,000

5 Grupa ROBOTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU

5.1 Element Łazienka - "kotłownia"

132 KNR 215/503/1 Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

133 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż układu spalinowego dla kotła

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

134 KNRW 
215/509/1

Termet 120 - Zasobnik c.w.u.

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

135 KNR 707/102/1 Pompa cyrkulacyjna LFP Leszno typ ERGA

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

136 KNRW 
215/509/1

Naczynie wzbiorcze Refix DD 8

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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137 KNRW 
215/527/5 (1)

Zawór antyskażeniowy typu CA, DN15

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

138 KNRW 
215/130/1 (1)

Filtr wody użytkowej DN15

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

139 KNRW 
215/140/2 (1)

Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 1"z, Qnom: 2,5 m3/h

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

140 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawór napełniania instalacji Syr 2128 DN15

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

141 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawór odcinający wody użytkowej DN15

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

142 KNRW 
215/130/3 (1)

Filtr DN20

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

143 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawór odcinający DN20

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

144 KNRW 
215/517/1

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł wodny

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.2 Element Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki

145 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur polietylenowych  PEXc/AL/PE o połączeniach zaciskowych, śr. 
zewnętrznej 16 mm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

146 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur polietylenowych  PEXc/AL/PE o połączeniach zaciskowych, śr. 
zewnętrznej 20 mm na ścianacH

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

147 KNRW 
215/404/3 (1)

Rurociąg z rur polietylenowych  PEXc/AL/PE o połączeniach zaciskowych, śr. 
zewnętrznej 32 mm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

148 KNRW 
215/429/1

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

149 KNRW 
215/412/2

Herz Przyłącze do grzejnika HERz-3000'' kątowe

Wyliczenie ilości robót:

- 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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150 KNRW 
215/412/2

Zawór odcinający RL-1 kątowy HERZ

Wyliczenie ilości robót:

- 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

151 KNRW 
215/412/2

HERZ HERZ-TS-90-V, zawór termostatyczny – figura kątowa 1/2 "

Wyliczenie ilości robót:

- 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

152 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, Danfoss typu PID living eco

Wyliczenie ilości robót:

- 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

153 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm PURM CV22 
600x1000

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

154 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm PURM CV22 
600x1600

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

155 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe łazienkowe SANTORINI SAN 15 06 600x1470

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

156 KNR 34/101/1 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 15 mm/gr.6 mm

Wyliczenie ilości robót:

- 50.000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

157 KNR 34/101/1 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 18 mm/gr.6 mm

Wyliczenie ilości robót:

- 10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

158 KNR 34/101/2 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 35 mm/gr.6 mm

Wyliczenie ilości robót:

4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

159 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

- 5,000 5,000000

RAZEM: 5,000000 urz. 5,000

160 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna)

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

5.3 Element Instalacja gazu

161 KNRW 
215/518/3

Zawór odcinający O25

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

162 KNR 215/301/1 Rurociągi stalowe o płączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

163 KNR 215/301/2 Rurociągi stalowe o płączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
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164 KNR 215/301/3 Rurociągi stalowe o płączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

165 KNRW 
219/301/3

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

166 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż detekcji gazu

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

167 KNR 215/310/4 Kurki gazowe przelotowe, Fi 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

168 KNR 215/310/4 Filtr siatkowy do gazu o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

169 KNR 215/305/3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6.000+8.000+10.000 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

5.4 Element Roboty towarzyszące

170 KNR 401/326/3 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- 8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

171 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

172 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 
cm

Wyliczenie ilości robót:

- 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

6 Element ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI

173 KNR 217/204/2 Wentylator kuchenny ELS-GUB-V60/35

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

174 KNR 217/204/2 Wentylator łazienkowy ELS-GUB-V60/35

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7 Element BIAŁY MONTAŻ

175 KNRW 
215/232/2 (1)

Brodziki natryskowe kwadratowe 90*90 cm

Wyliczenie ilości robót:

- 2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

176 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kabiny do brodzika

Wyliczenie ilości robót:

- 2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

177 Kalkulacja 
indywidualna

Zlewozmywak 45x50, wykonany z materiału tectonite, kolor onyx np. Franke Single 610
szt 1,000

178 Kalkulacja 
indywidualna

Bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką, chrom np. Franke Active Neo
szt 1,000
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179 Kalkulacja 
indywidualna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa, chrom np. Hansgrohe Talis
szt 2,000

180 Kalkulacja 
indywidualna

Umywalka 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem przelewowym np. Koło Nova 
Pro szt 1,000

181 Kalkulacja 
indywidualna

Umywalka 45 cm z otworem przelewowym np. Koło Nova Pro
szt 2,000

182 Kalkulacja 
indywidualna

Syfon np. Viega
szt 3,000

183 Kalkulacja 
indywidualna

Stelaż podtynkowy do WC np. Koło Technic GT

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

184 Kalkulacja 
indywidualna

Przycisk spłukujący, chrom np. Koło Clip

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

185 Kalkulacja 
indywidualna

Miska WC lejowa wisząca np. Koło Nova Pro

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

186 Kalkulacja 
indywidualna

Deska sedesowa antybakteryjna np. Koło Nova Pro

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

187 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz ścienna łukowa 60cm, uchylna, chrom np. Terma

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

188 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro uchylne w oprawie chromowanej, 40x60cm np. Merida

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

189 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro uchylne w oprawie chromowanej, 60x60cm np. Merida

Wyliczenie ilości robót:

1,000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

190 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik do mydła w płynie ścienny, chrom polerowany np. Merida
szt 3,000

191 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz pedałowy 5l, chrom np. Merida
szt 3,000

192 Kalkulacja 
indywidualna

Pojemnik na papier toaletowy, stal polerowana np. Merida

Wyliczenie ilości robót:

3,000 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

193 Kalkulacja 
indywidualna

Szczotka do WC stojąca, stal polerowana np. Merida

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

194 Kalkulacja 
indywidualna

Wieszak podwójny, chrom np. Merida

Wyliczenie ilości robót:

3,000 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

8 Element WYPOSAŻENIE KUCHNI

195 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż piekarnika
szt 1,000

196 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okapu kuchennego
szt 1,000

197 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pralki
szt 1,000

198 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zmywarki
szt 1,000
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199 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lodówki
szt 1,000

200 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa kuchenna - blat kuchenny + szafki dolne stojące + szafki wiszące
szt 1,000

9 Element ZABUDOWY STAŁE

201 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa w komunikacji
szt 1,000

202 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa przy drzwiach wejściowych w pomieszczeniu nr 1. komunikacja
szt 1,000

203 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa we wnęce w pomieszczeniu nr 1. komunikacja
szt 1,000

204 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa w pomieszczeniu nr 4. łazienka
szt 1,000

205 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa w pomieszczeniu nr 5. pokój
szt 1,000

206 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa w pomieszczeniu nr 6. pokój
szt 1,000


